

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๙๐๐.- บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยา ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ (ราคาอ้างอิง) ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๔๓,๙๖๗.๒๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช
 - ๖.๒ นายอุเทน พุศรี
 - ๖.๓ นางสาววรรณชิต เทือกศิริ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาตอยสุเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาตอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาตอยสุเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ	283,967.28	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	283,967.28	
	ราคากลาง	283,967.28	
	ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)		




(ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน พุศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายคำรณ อินมาสม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาโดยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ธรรมชาติวิทยาโดยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ	217,200.00	1.3074	283,967.28	
	ศูนย์ธรรมชาติวิทยาโดยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ				
	จำนวน 1 รายการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				283,967.28	



(ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน พุศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคำรณ อินมาสม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนตห้องนิทรรศการ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์		
	จำนวน 1 รายการ		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่	๒	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอนแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อมโครงคร่าวของเดิมออก และขนทิ้ง	210	ตร.ม	-	-	50.00	10,500.00	10,500.00	
2	งานติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตใหม่ หนา 10 มม. พร้อมอุปกรณ์	210	ตร.ม	850.00	178,500.00	120.00	25,200.00	203,700.00	
3	งานติดตั้งกรอบหลังคาของเดิมคืน	30	เมตร	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
รวมทั้งหมด								217,200.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น
 3. บริษัท นพดลพานิช จำกัด

ด.ก.น.
 (นายค.น. น.ก.น.)