

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.....จำนวน 1 รายการ
.....
.....
...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....905,400.- (เก้าแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน).....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.....จำนวน 1 รายการ
.....
.....
.....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....9 กันยายน 2558
เป็นเงิน900,046.35 บาท (เก้าแสนสี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
.....แบบ พร.4 พร.5 และ พร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1.....หัวหน้าภาควิชาสถิติ
 - 6.2.....นายนิคม บัววังโป่ง
 - 6.3.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น
 - 6.4.....อาจารย์ ดร.วรา มินเสน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


๑

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2558


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	900,046.35	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	900,046.35	
	ราคากลาง (เก้าแสนสี่สิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)		




(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัต ค้ากอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิคม บัววังโปง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.วรา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑

เดือน กันยายน


พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสีภายในอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	707,250.00	1.2726	900,046.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				900,046.35	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย บาท/ตร.ม.



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัต คำกอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายนิคม บัววังโปง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อาจารย์ ดร.วฐา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงอาคารภาคีสถิติ (งานทาสีภายใน) คณะวิทยาศาสตร์

สถานที่ก่อสร้าง

ภาคีสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาคีสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน

พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า

หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสีภายในอาคารภาคีสถิติ								
1	ทำความสะอาดผนังเดิมภายในพร้อมอุดแต่งรอยร้าว	4310	ตร.ม.	10.00	43,100.00	5.00	21,550.00	64,650.00	
2	ทาสีรองพื้นปูนเก่าภายใน	6120	ตร.ม.	20.00	122,400.00	10.00	61,200.00	183,600.00	
3	ทาสีฉาบภายในทั้งหมด	6120	ตร.ม.	50.00	306,000.00	25.00	153,000.00	459,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				428,400.00		235,750.00	707,250.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (งานต้นทุน)							707,250.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัท นพดลพานิช จำกัด