

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๖๙,๓๖๒.๗๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ำมช้าง
 - ๖.๒ นายมงคล สุภา
 - ๖.๓ นายธีรพงศ์ ตาใจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน พ.ย. พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	169,362.70	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	169,362.70 169,362.70	
(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)			

(รศ.ปรีชา ล้ามช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑

เดือน พ.ย.

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	133,084.00	1.2726	169,362.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				169,362.70	

(รศ.ปรีชา สุ่มช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑

เดือน พ.ย.

พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการกลาง							
	- รื้อถอนแผ่นหลังคาและครอบหลังคาเดิมออกทั้งหมด	924	แผ่น	-		23,100.00	23,100.00	
	- ติดตั้งแผ่นหลังคาใหม่เป็นหลังคาลอนคู่ ตราช้าง ขนาด 5 มม.	924	แผ่น	71.00	65,604.00	23,100.00	88,704.00	
	- ครอบสันหลังคา	80	แผ่น	41.00	3,280.00	2,000.00	5,280.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคาชนิดยิงยึดแป้นไม้		-	-		-	5,000.00	
	- ครอบปิดทับหลังคาข้างแผ่น ของ METAL SHEET	24	ม.	300.00	7,200.00	2,400.00	9,600.00	
	- ปิดขอบกันฝนด้านข้าง	10	แผ่น	70.00	700.00		1,400.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน						133,084.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. บจ.นพดลพาณิชย์

2. บมจ.โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์

3. บจ.วิระพาณิชย์